


navas.<sup>®</sup>



# PRO POSTA

CLIENTE

HPE Mitsubishi

ANO

2024

A HPE Automotores é a representante oficial das marcas Mitsubishi Motors e Suzuki Veículos no Brasil.

O projeto contempla a criação de um Website focado na experiência do usuário, fidelização e no aumento do contato da marca com os seus clientes.

Dentro deste novo website o usuário poderá acessar para customizar veículos em um formato totalmente inovador.

Durante este período, fracionaremos o desenvolvimento baseados nas etapas pré-definidas. Dessa forma, desenhamos uma estratégia lógica de todas as ações.

## HPE Mitsubishi

SEGMENTO

**Automotivo**

PROJETO

**Website + Sistema  
Customização**



**Quem somos?** 05

**Nossa cultura** 06

**Metodologia NAV** 07

**Cronograma** 17

**Investimento** 19

**Considerações finais** 21

// // / / /    S O B R E

## **Ampliamos** o olhar e **revelamos** a essência de cada marca.

Somos um estúdio de criação estratégica  
para empresas que buscam projetos  
funcionais focados na sua real necessidade.

Desde  
**2018**

Clientes  
**+100**

Projetos entregues  
**+1000**



**nex.**

**FTD**  
educação


 **RENAULT**

 **NEW HOLLAND**  
AGRICULTURE

 **Rio**  
PREFEITURA

**KAVO**

**CARAVELA**


  
**PUCPR**  
GRUPO MARISTA

**VOTORANTIM**

 **CONQUER**

  
**GRUPO  
MARISTA**

**Honey  
Island**  
CAPITAL

  
**Klabin**

 **Microsoft**



**VOLVO**




  
**Unimed**   
Curitiba

// //// CULTURA

Aqui somos apaixonados  
pelo que fazemos e temos  
**orgulho em pertencer.**






M E T O D O L O G I A  
N A V



# Preparar, Apontar, Fogo!

Da estratégia, ao impacto.  
Marcas tem o poder de  
impactar a vida das pessoas.

V A M O D O G I A V E





Pensando nisso, todos os nossos processos envolvem estratégia, expressão e impacto.

01.

Preparação

02.

Concepção

03.

Descoberta

04.

Exploração

05.

Construção

06.

Entrega

E T A P A   0 1

# Preparação


/// / / /

## Sobre

Após as boas-vindas ao nosso navio, a preparação é a etapa em que organizamos a casa para a entrada do novo projeto (criação de pastas, cards e montagem do briefing enviado posteriormente para você).

E T A P A   0 2


# Concepção



## Sobre

Nessa etapa os naveiros terão o primeiro contato com a sua empresa e entenderão tudo do seu negócio por meio de reuniões, briefing e estudos iniciais. Aqui é dado o start para a nossa navegação.

# Descoberta




## Sobre

Os naveiros responsáveis pelo seu projeto iniciarão a análise de estudos e pesquisas sobre o mercado em que sua marca está inserida.

## Itens em destaque

- Estruturação
- Mapa do site
- Distribuição do conteúdo

# Exploração




## Sobre

Etapa "mão na massa", nessa etapa iremos aplicar os estudos feitos na etapa anterior e iniciamos a construção visual do novo website.

## Itens em destaque

- Layout e estrutura customizada
- Interface visual baseado na identidade
- Idioma PT
- Sistema Gerenciável
- Multi-usuários para gestão

# Construção




## Sobre

Entramos na última etapa do projeto que será responsável por estruturar e programar todo o site., validar todos os conteúods e após finalizada a programação, iniciar a otimização para os mecanismos de buscas.

## Itens em destaque

- Programação
- Validação dos conteúdos
- Otimização
- Aplicação LGPD
- Publicação em server provisório
- Testes de usabilidade
- Aprovação e validação

# Entrega



## Sobre

O navio chegou ao destino! Na entrega realizamos a entrega final e a publicação do seu novo website no endereço final.

## Itens em destaque

- Ajustes da hospedagem
- Verificação dos certificados
- Ativação Analytics
- Criação do Manual
- Criação dos usuários
- Testes e validações finais






// // / / F L U X O D O P R O J E T O

Confira agora o **fluxo do projeto** demonstrando cada etapa do processo.

Start

Design

Desenvolvimento





# CRONOGRAMA

CLIENTE

HPE Mitsubishi

PROJETO

Website + Sistema Customização

# Cronograma

Ao fim de cada etapa do projeto, é necessária a aprovação completa, para seguirmos para a próxima etapa.

O prazo é iniciado a partir do recebimento do briefing preenchido e reunião inicial com o nosso time.

Prazo total:

**80 dias úteis**

Prazo fracionado\*:

Dias de execução (Desenvolvimento)

**50 dias úteis**

Dias de aprovação (Prazo Cliente)

**10 dias úteis**

Dias de testes

**10 dias úteis**

Dias de ativação do projeto

**20 dias úteis**

\*Os dias de execução e aprovação são intercalados durante as fases de desenvolvimento do projeto.



# INVESTIMENTO

CLIENTE

HPE Mitsubishi

PROJETO

Website + Sistema Customização

// // / / / P R O J E T O

# Investimento

O projeto terá seu investimento fracionado no período de atendimento da proposta acertado via contrato. **O pagamento poderá ser feito via boleto bancário ou depósito em conta.**

A emissão da nota fiscal já está inclusa no valor final apresentado.

Valor projeto completo:

4x parcelas de  
**R\$ 28.748,07 / Mensal**

Formas de pagamento:

**Entrada + 2 parcelas (Venc. 30 dias)**

Fee Mensal:

Squad dedicado para manutenção, suporte, upgrades e ativação do projeto em outras unidades.

**Valor a definir com base na necessidade.**




# CONSIDERAÇÕES

CLIENTE

HPE Mitsubishi

PROJETO

Website + Sistema Customização




Sendo necessária a execução de serviços complementares não previstos neste documento, será apresentada para o cliente uma nova proposta de prestação de serviços, os quais serão executados mediante prévia autorização do mesmo.

O contratado não se compromete a testar todas as ideias excedentes ao plano inicial, que o contratante puder conceber. Dentro desse projeto estão previstas três refações em cima do layout final apresentado, sendo que o briefing e as reuniões serão realizadas a fim de traçar uma melhor estratégia e fazer o melhor no menor tempo possível. Alterações pontuais são parte do processo, mas uma mudança radical de projeto, exige uma nova proposta.

O início de cada etapa estará condicionado à aprovação, por escrito, da etapa anterior, ou seja: ao final de cada etapa do projeto será enviado um email em que o mesmo concordará com o trabalho executado na referida etapa. Caso exista a necessidade de realizar alterações no projeto após o retorno da aprovação. As horas técnicas adicionais serão cobradas à parte.

A cada 1 dia de atraso por parte do cliente, serão computados mais 2 dias no prazo de entrega do projeto.



Caso o desenvolvimento do projeto ultrapasse o prazo estabelecido no cronograma, por motivos de atrasos de entrega de conteúdo ou de outra natureza, será elaborada uma nova proposta de horas adicionais. Esse procedimento visa exclusivamente o cumprimento do cronograma previsto.

O projeto pode ser suspenso caso o cliente interfira com exigências incoerentes com o briefing aprovado e não aceite renegociar o valor ou atrasar excessivamente a entrega de materiais para desenvolvimento do projeto ou atrasar o pagamento sem justificativa.

O contratado não é responsável por nenhum tipo de registro legal de marca, projeto ou nome. Estas questões são de inteira responsabilidade do cliente.

Todos os materiais de preparação, pesquisas, rascunhos e imagens finais do projeto permanecem sobre propriedade do contratado e poderão ser usados em seu portfólio. As artes-finais/arquivos digitais passarão a ser propriedade do cliente somente após o pagamento final.

Aplica-se ao projeto ora citado as normas dispostas na lei N° 9.610/98 (Lei de Direito de Autor), pelo que o crédito autoral sobre o trabalho objeto deste contrato deve ser sempre indicado.



# Muito obrigado!

Vamos impactar o mundo.  
E você, vem com a gente?

E-MAIL

[navas@navas.design](mailto:navas@navas.design)


SITE

[navas.design](http://navas.design)

ENDEREÇO

Alameda Pres. Taunay, 130 Batel. Curitiba. Paraná

**navas.**<sub>+</sub>



navas.<sup>®</sup>